
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ №01/21
ри. Урдома .25Грилиедрье 20712.(место заключения) (дата заключения)

Городское поселение «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельскойобласти, от имени которого выступает администрация городского поселения «Урдомское» влице главы городского поселения «Урдомское» Смирновой Елены Витальевны, действующегона основании устава городского поселения «Урдомское», именуемое в дальнейшем«Концедент», с одной стороны, общество с ограниченной

—
ответственностью

«Архангельскгазтеплосервис» в лице директора Ершова Артема Владимировича, действующегона основании Устава именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, иАрхангельская область в лице первого заместителя Г убернатора Архангельской области —
председателя Правительства Архангельской области Алексея Владимировича Алсуфьева,действующего на основании Указа Г убернатора Архангельской области от 21 октября 2020 года№150-у. именуемая в дальнейшем «Архангельская область», с третьей стороны, именуемыесовместно «Стороны», в соответствии. с распоряжением администрации городского поселения«Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области от 24 сентября 2021года №387 «О заключении концессионного соглашения в отношении объектовтеплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского поселения«Урдомское», заключили настоящее концессионное соглашение (далее — настоящееСоглашение, Соглашение) о нижеследующем

Г. Предмет Соглашения
1. Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях,предусмотренных настоящим Соглашением:
осуществить мероприятия по созданию и реконструкции имущества (далее — объектСоглашения), право собственности, на которое принадлежит (применительно к имуществу,поллежащему реконструкции), будет принадлежать (применительно к имуществу,подлежащему созданию) Концеденту, в соответствии с заданием и основными мероприятиямипо созданию и реконструкции объекта Соглашения, определенными в Приложении № 4 кнастоящему Соглашению: |

осуществлять с использованием (эксплуатацией) объекта Соглашения деятельность попередаче, распределению и сбыту тепловой энергии.
Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок и в порядке, установленномнастоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения и имуществом,которое образует единое целое с объектом Соглашения и (или) предназначено дляиопользования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности,‚хазанной в настоящем пункте Соглашения (далее — иное имущество), для осуществлениягонцессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

П. Объект Соглашения
2. Объектом Соглашения являются объекты теплоснабжения, предназначенные для-. ществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, подлежащие

-_ данию и реконструкции.
3. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве

> ственности, что подтверждается записями о государственной регистрации права в Едином
-_-. дарственном реестре недвижимости, и удостоверяется свидетельствами о государственной-- сстрации права или выписками из Единого государственного реестра недвижимости. Копии= удостоверяющих документов передаются Концессионеру. р она Фовнх|



4. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения объект
иииения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений права собственности

=оедента на указанный объект.
5. Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о технико-

=омических показателях, приведеныв Приложении №| к настоящему Соглашению.

Ш. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества
6. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять

`з=кт Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом в срок,
тановленныйв разделе Х настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по акту
тиема-передачи, подписываемому Концедентом и Концессионером (Приложение № 2

=астоящему Соглашению).
Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после

танятия объекта Соглашения Концессионером и подписания Концедентом и Концессионером
та приема-передачи.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования
тъектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается
сполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. Обязанность

`онцедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом,
одящим в состав объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого

гущества Концессионером и подписания Концедентом и Концессионером акта приема-
=оедачи.

7. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование
вое имущество.

Состав иного имущества и его описание приведены в Приложении № | к настоящему
оглашению.

Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества, права
зладения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим
оглашением,

Сроки владения и пользования Концессионером объектом Соглашения и иным
иуществом не могут превышать срок действия настоящего Соглашения, указанный в пункте

54 настоящего Соглашения.

Права Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, объектами
=здвижимого имущества, входящими в состав иного имущества, подлежат ибудиритнанни
регистрации в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Соглашения.

8. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной
оегистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом,
эходящим в состав объекта Соглашения и иного имущества в течение30 (тридцати) дней со дня
подписания настоящего Соглашения.

Расходы, связанные с государственной регистрацией прав, указанных в пункте 7

настоящего Соглашения, осуществляются в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.

9. Выявленное в течение одного года, со дня подписания Концедентом и
Концессионером акта приема-передачи объекта Соглашения , несоответствие показателей
объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав
объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении
Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для предъявления
Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных



остатков, либо для изменения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения в
тет=ом порядке.

ТУ. Создание и реконструкция объектов Соглашения

10. Концессионер обязан за свой счет создать и реконструировать объект Соглашения в

тия. указанные в разделе Х настоящего Соглашения.

11. Концессионер обязан достигнуть указанные в Приложении № 5 к настоящему
глашению плановые значения показателей Концессионера.

12. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации
еташения, в том числе на каждый год срока действия Соглашения, указан в Приложении №7
стоящему Соглашению.

13. Предельный размер расходов Концессионера на создание и реконструкцию объекта
`гташения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения, равен 60 343,20
пестьдесят тысяч триста сорок три целых две десятых) тысяч рублей без учета НДС.

Пеедельный размер расходов Концессионера на создание и реконструкцию объекта
оглашения указан без учета расходов, источником финансирования которых является плата за
зпключение (технологическое присоединение).

Задание и основные мероприятия по созданию и реконструкции объекта Соглашения
тсиведены в Приложении №4 к настоящему Соглашению.

14. В случае передачи по Соглашению незарегистрированного недвижимого имущества
Гонцессионер обязуется обеспечить государственную регистрацию права собственности
Гонцедента на указанное имущество, в том числе по выполнению кадастровых работ и
эсуществлению государственной регистрации права собственности Концедента на имущество,

= также обеспечить государственную регистрацию обременения данного права в соответствии
с частью 15 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных
отлашениях»в срок, равный одному году с даты вступления в силу настоящего Соглашения.

Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права
собственности Концедента на созданный объект Соглашения, не может превышать 1 (один)
зсяц с датыввода данного объекта в эксплуатацию.

Концессионер обязуется осуществить необходимые действия для внесения изменений в
Единый государственный реестр недвижимости в отношении реконструированных объектов
имущества, входящих в состав объекта Соглашения, в течение 7 (семь) рабочих дней со дня
реконструкции соответствующих объектов имущества.

Государственная регистрация прав и государственный кадастровый учет
=езарегистрированного недвижимого имущества, а также выполнение при необходимости
кадастровых работ в отношении такого имущества осуществляется за счет собственных средств
Концессионера.

15. Если по истечении одного года с момента заключения Соглашения права на
незарегистрированное недвижимое имущество не были зарегистрированы в Едином

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
незарегистрированное недвижимое имущество, передача которого предусмотрена настоящим
Соглашением, считается возвращенным во владение и в пользование Концедента, а с

Концессионером в отношении такого незарегистрированного недвижимого имущества
заключается договор аренды на срок действия Соглашения без проведения конкурса в порядке
и на условиях, определенных Правительством Российской Федерации.

При заключении такого договора аренды обязательства Концессионера, установленные
настоящим Соглашением в отношении передаваемого в аренду незарегистрированного
недвижимого имущества, сохраняются. Указанный договор аренды, может быть, расторгнут в

случае одностороннего отказа Концедента от исполнения настоящего Соглашения.



16. По Соглашению не допускается:
передача Концессионером прав владения и (или) пользования объектом Соглашения, в

-исле передача такого объекта в субаренду;
уступка права требования, перевод долга по Соглашению в пользу иностранных

ческих и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица,
=дача прав по Соглашению в доверительное управление:

передача объекта Соглашения в собственность Концессионераи (или) иных третьих лиц,м числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного
соответствии с Соглашением;

нарушение иных установленных федеральным законодательством запретов.
17. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом

оектную документацию, необходимую для создания и реконструкции объекта Соглашения.
Проектная документацияи(или) измененияв нее разрабатываются Концессионером до

э2=ала строительства или реконструкции соответствующих объектов имущества в составе
тъэкта Соглашения.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к
тъекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего
глашения, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов

`оссийской Федерации и иметь положительное заключение экспертизы (положительное
=хлючение государственной экспертизы, если в соответствии с законодательством Российской

—=дерации проведение государственной экспертизы является обязательным).
Концессионер обязан обеспечить осуществление независимого строительного контроля

- процессе создания и реконструкции объекта Соглашения путем привлечения для
осуществления такого контроля юридического лица или индивидуального предпринимателя,
торое не является аффилированным лицом Концессионера, и которое имеет право на

зсуществление строительного контроля в соответствии с требованиями законодательства о
градостроительной деятельности.

Концессионер обязан обеспечить представление Концеденту необходимой информации
результатах проведенных проверок и заключений о соответствии (или несоответствии)

зыполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов,
оезультатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного
участка, а также подтверждения объема и стоимости выполненных работ, иной информации и
покументов с периодичностью не реже, чем одинраз в квартал.

Предоставление данной информации и заключений осуществляется Концессионером в
`казанный срок без соответствующего запроса Концедента на ее предоставление.

При обнаружении несоответствия проектной документации требованиям технических
регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, условиям,
установленным настоящим Соглашением, Концессионер обязуется немедленно предупредить
26 этом Концедента и на основании решения Концедента, до момента внесения необходимых
изменений в проектную документацию, приостановить работу по созданию и (или)
реконструкции объекта Соглашения.

При обнаружении несоответствия проектной документации требованиям технических
регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, условиям,
установленным настоящим Соглашением, Концессионер несет ответственность перед
Концедентом в порядкеи размерах, указанных в пункте 81 настоящего Соглашения.

18. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для
выполнения работ по созданию и реконструкции, в том числе принять необходимые меры по
обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту
Соглашения.



19. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по
-=нию и реконструкции объекта Соглашения путем предоставления необходимой

ментации, имеющейся у Концедента, и информации об объекте Соглашения.
20. Концессионер обязуется осуществить мероприятия по подготовке территории,

`ходимой для создания и реконструкции объекта Соглашения и (или) осуществления
—=льности, предусмотренной настоящим Соглашением до начала создания (реконструкции)
тъекта Соглашения.

Концессионер обязуется за свой счет выполнить следующие основные виды работ по
ттотовке территории:

разбивка осей зданий/сооруженийс выносом в натуру границ земельного участка;
перенос инженерных сетей/коммуникаций, сооруженийи дорог;
освобождение земельных участков от существующих зданий, сооружений и других

тъектов, за исключением случаев, когда сохранение указанных объектов требуется в
лветствии с законодательством Российской Федерации, проектной документацией и

стоящим Соглашением:

строительство временных подъездных путей и проездов;
обустройство помещений для строителей;

иные необходимые мероприятия по подготовке территории.
21. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих

возможным создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения, ввод в эксплуатацию
эоъекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование
-хсплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомитьг онцедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон
2 исполнению настоящего Соглашения.

22. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения с
_становленными технико-экономическими показателями, указанными в приложении №4 в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации,в срок, указанныйв пункте
56 настоящего Соглашения.

Завершение Концессионером работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения
›формляется подписываемым Концедентом и Концессионером актом о приемке выполненных

работ (форма № КС-2). На основании данных акта о приемке выполненных работ заполняется
правка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Концедент вправе запросить у Концессионера копии документов. в том числе
подтверждающих:

размер расходов на проектно-изыскательские работы для целей создания и (или)
реконструкции объекта Соглашения (договоры,актысверки расчетов);

размер расходов на строительно-монтажные работы, выполненные при созданиии (или)
реконструкции объекта Соглашения (договоры подряда, договоры о приобретении
борудованияи материалов, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),
журнал учета выполненных работ (форма № КС-ба), акты сверки расчетов);

размер собственных инвестиций и условия их предоставления (бухгалтерская и
ринансовая отчетность, актысверкирасчетов);

объем тарифной выручки, полученной Концессионером за период с даты заключения
настоящего Соглашения до даты расчета размера возмещения при прекращении действия
настоящего Соглашения.

23. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения



= смотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года, № 291-ФЗ «О внесении
==ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части

=шенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения,
с=абжения, водоснабжения и водоотведения» в связи с существенным ухудшением
=омической конъюнктуры, Концессионер имеет право на перенос сроков реализации

зестиционных обязательств в пределах сроков настоящего Соглашения.

У. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков
24. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры о предоставлении

=льных участков на праве аренды, на которых располагается (будет расположен) объект
-ташения и (или) которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности,

елусмотренной настоящим Соглашением в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня
тлисания настоящего Соглашения.

Указанные земельные участки принадлежат Концеденту на праве собственности.

25. В случае, если не осуществлен государственный кадастровый учет земельных
застков, на которых располагается (будет расположен) объект Соглашения и (или) которые

-=обходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим
^оглашением, Концессионер обеспечивает выполнение в отношении таких земельных участков
зластровых работ и осуществление их государственного кадастрового учета. После

существления государственного кадастрового учета между Концедентом и Концессионером
заключается договор аренды земельного участка в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со

т=я обращения Концессионера с соответствующим заявлением в администрацию городского
эоселения «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области.

26. Концессионер имеет право обратиться к Концеденту с заявлением об уменьшении
-лощади земельных участков. В случае согласия Концедента на уменьшение площади
-=мельных участков, затраты, связанные с оформлением такого уменьшения, несет

= онцессионер.

27. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок действия настоящего
оглашения.

Договоры аренды подлежат государственной регистрации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу со дня такой

регистрации.
Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концедента.

28. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных

участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено
договорами аренды земельных участков.

29. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения
поговоров аренды земельных участков.

30. Формула расчета размера арендной платыза пользование земельными участками и

перечень земельных участков, предоставляемых Концессионеру для осуществления
деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, приведен в приложении № Зк
настоящему Соглашению.

О Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках,
находящихся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в

состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении
Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.



1 Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми
Концессионеру

32. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения и иное
шество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления
=льности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

33. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения и иное имущество в

теавном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы

‚ содержание объекта Соглашения и иного имущества.

Порядок проведения капитального и (или) текущего ремонтов имущества, переданного
=пессионеру по Соглашению, установлен в приложении №11 к настоящему Соглашению.

34. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления
э=тельности по настоящему Соглашению, включая плату за подключение (технологическое
тесоединение), вносимую потребителями, и плату за прочие виды работ и (или) услуг,
голняемые Концессионером, а также любые иные виды платежей от потребителей (в том

эсле пени, штрафы, компенсации судебных расходов, компенсации причинного вреда или
ытков, страховые возмещения и т.п.) являются собственностью Концессионера.

35. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента

28 осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся
объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью

Гонцессионера. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при
существлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к

объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью

“онцедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

36. Право собственности на создаваемое имущество в составе объекта Соглашения будет

принадлежать Концеденту.

Право собственности на движимое имущество, приобретенное Концессионером,

эзходящее в состав объекта Соглашения, будет принадлежать Концеденту.

Право собственности на движимое имущество, приобретенное Концессионером,

=ходящее в состав иного имущества, и которое используется в производственной деятельности,

зудет принадлежать Концеденту.

37. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при

эсуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входитв состав

иного имущества, является собственностью Концессионера. Стоимость такого имущества
Концедентом возмещению не подлежит.

38. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное Концедентом

имущество на своем балансе отдельно от своего имущества.
С целью исполнения требований законодательства Российской Федерации (пункт 1

статьи 256, пункт 1 статьи 257, статья 378.1 Налогового кодекса Российской Федерации,

статья 39 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных

соглашениях») Концедент обязан предоставить все необходимые документы и информацию в

отношении объекта Соглашения по запросу Концессионера, в том числе для рыночной оценки
объекта Соглашения.

В отношении объекта Соглашения и иного имущества, Концессионером ведется
самостоятельный учет, осуществляемыйимв связи с исполнением обязательств по настоящему
Соглашению, и производится начисление амортизации объекта Соглашения и иного

имущества.



2 Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта
——-=ия и иного имущества со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества
тЕ=ЕТОМ Концессионеру по акту приема-передачи до дня передачи объекта Соглашения и

мущества Концессионером Концеденту по акту приема-передачи.

УП. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества
-7. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект

эащения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) в срок, указанный в пункте 59
=его Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения (объекты,

—— из в состав объекта Соглашения) должен находиться в состоянии, указанном в
о ожении № 4 к настоящему Соглашению, быть пригодным для осуществления

—— ности, указанной в пункте | настоящего Соглашения, и не должен быть обременен
павеми третьих лиц.

-1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять иное
—=ство, которое не должно быть обременено правами третьих лиц, в срок, указанный в7 59 настоящего Соглашения и в состоянии, соответствующем условиям Соглашения.

42. Передача Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного имущества,
—==ных в пунктах 40 и 41 настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема-= ачи, подписываемому Концедентоми Концессионером.

Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту
—`ашения, иному имуществу, в том числе проектную документацию на объект Соглашения,

—зременно с передачей объекта Соглашения и иного имущества Концеденту.
43. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения и иного имущества

тается исполненной со дня подписания Концедентом и Концессионером акта приема-
=редачи.

При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, обязанность
--чессионера по передаче объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной,= Концессионер осуществил все необходимые действия, в том числе обратился в

= истрирующий орган с заявлением о прекращении прав владения и пользования объектами
——вижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, объектами недвижимого

щества, входящими в состав иного имущества.
44. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами

-вижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, объектами недвижимого
щества, входящими в состав иного имущества, подлежит государственной регистрации в

-тановленном законодательством Российской Федерации порядке.
Концедент и Концессионер обязуются осуществить действия, необходимые для

`сударственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 10
песяти) дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

УШ. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной
Соглашением

45. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях,
предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1гастоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия
гонцедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской
==дерации.



45. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации)
-==та Соглашения и иного имущества, в соответствии с требованиями, установленными

эотательством Российской Федерации.

47. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего
ташения, со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества Концедентом

гтессионеру по акту приема-передачи до дня передачи объекта Соглашения и иного
шества Концессионером Концеденту по акту приема-передачи.

48. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая
пествление деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, своими силами и

с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия
тих лиц какза свои собственные.

49. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными
зонами, законами Архангельской области, нормативными правовыми актами органов
тного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров работи услуг.

50. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1

=астоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых товаров, выполнение работ,
=зание услуг в сфере теплоснабжения по регулируемым ценам (тарифам).

51. Регулирование тарифов на оказываемые услуги в сфере теплоснабжения
сушествляется в соответствии с методом индексации установленных тарифов.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера
газаныв Приложении №6 к настоящему Соглашению.

52. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств,
поедусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения путем предоставления безотзывной
== передаваемой банковской гарантии.

Банковская гарантия предоставляется в размере 5 (пять) % от суммы обязательств
Г онцессионера по его расходам на создание и реконструкцию объекта Соглашения, срокомна1
дин) год со дня подписания Соглашения с последующим ежегодным предоставлением новой

ганковской гарантии в течение срока действия настоящего Соглашения.

Новая банковская гарантия должна быть предоставлена Концессионером не позднее, чем
за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия предыдущей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать требованиям
постановления Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 495 «Об

становлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих
Зезотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад
депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в

залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить
поговор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному
соглашению», постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 года №
1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если
объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные
системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные
объекты таких систем» и другими нормативно-правовыми актами.

Концессионер в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию,
обязан произвести замену обеспечения исполнения обязательств по Соглашению, предоставив
Концеденту новую банковскую гарантию в течение 30 (тридцати) дней со дня получения
Концессионером уведомления от банка об отзыве лицензии или дня, когда Концессионер узнал
или должен был узнать об отзыве лицензииу банка.



В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств
т=поставлению Концеденту в срок, установленный настоящим Соглашением, новой
вской гарантии, в том числе в случае отзыва у банка, выдавшего банковскую гарантиюти. Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке и размерах,

эеовленных пунктами80 и 81 настоящего Соглашения.

[Х. Обязанности Архангельской области
3. В рамках настоящего Соглашения Архангельская область несет следующие

ЕЕНОСТИ:

устанавливает тарифы в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования
ШЕЛЬНОСТИ Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных настоящим
вышением;

утверждает инвестиционные программы Концессионера в соответствии с
==овленными настоящим Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми значениями
эзателей деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на создание и
`=струкцию объекта Соглашения;

возмещает  недополученные доходы, экономически обоснованные расходы
=цессионера, в том числе в случае принятия агентством по тарифам и ценам Архангельской

ласти решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки
сссионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования

т=тельности Концессионера и предусмотренных настоящим Соглашением в соответствии с
-=овами ценообразования в сфере теплоснабжения и (или) долгосрочных параметров

=улирования деятельности Концессионера, установленных агентством по тарифам и ценам
-схангельской области, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе

2олтосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от
-оптосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо
-отласованных агентством по тарифам и ценам Архангельской области, в соответствии с
—=деральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

выплачивает субсидии на возмещение недополученных доходов Концессионера,
=зникающих в результате установления льготных тарифов для населения и потребителей,
-гиравненных к населению.

Х. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением
54. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31

лэкабря 2031 года.
55. Создание и реконструкция объекта Соглашения осуществляется в сроки,

предусмотренные заданием и основными мероприятиями, приведенными в Приложении № 4 к
эастоящему Соглашению.

56. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в течение
20 (тридцати) дней со дня создания (реконструкции) соответствующего объекта Соглашения.

57. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения и иного
имущества — со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения и передачи Концедентом
Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества по акту приема-передачи до дня
передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного имущества по акту
приема-передачи.

58. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества
_ в течение 10 (десяти) дней со дня подписания настоящего Соглашения.



58. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного имущества
227 окончания срока действия настоящего Соглашения или дата его досрочного
ПастЕения.

50. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1

итоещего Соглашения — со дня передачи объекта Соглашения и иного имущества
телентом Концессионеру по акту приема-передачи до дня передачи объекта Соглашения и
2 имущества Концессионером Концеденту по акту приема-передачи.

51. Сроки реализации инвестиционных обязательств Концессионера, являющегося
тируемой организацией, осуществляющей деятельность в сфере тепло-, водоснабжения,
отведения, могут быть перенесены в случае принятия Правительством Российской

те лерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря7 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Телерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения,
=тоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения» в связи с существенным

=нением экономической конъюнктуры.
62. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения, указанного в

асти 6.3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»
соглашению Сторон Соглашения срок выполнения существенных условий Соглашения,

ззанных в пунктах 2-4 части 1 статьи 42 Федерального закона от 21июля 2005 года №115-ФЗ
”

концессионных соглашениях», может быть изменен при условии, что такое изменение не
эт к невыполнению обязательств Концессионера в последующие годы срока действия

оглашения.
В случае переноса срока реализации обязательств концессионера по причинам,

казанным в данном пункте Соглашения, предварительное согласие антимонопольного органа
== требуется.

ХТ. Плата по Соглашению

63. Концессионная плата по настоящему Соглашению не установлена

ХИ. Исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности

64. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные
Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения, принадлежат
хонцеденту.

65. Концессионер вправе при исполнении настоящего Соглашения пользоваться на
безвозмездной основе при соблюдении условий конфиденциальности исключительными
правамина результаты интеллектуальной деятельности в целях исполнения своих обязательств
по настоящему Соглашению.

Государственная регистрация прав Концедента на указанные результаты
интеллектуальной деятельности осуществляется Концедентом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

ХИ. Порядок осуществления Концедентом контроляза соблюдением Концессионером
условий настоящего Соглашения

66. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными иморганами и

юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Архангельской области и муниципальными нормативными правовыми
актами Концедента. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах,



зченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные
етим Соглашением, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала осуществления
оееЕгми органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий,

эсиотренных настоящим Соглашением.

57. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий
-етего Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков
вия и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его
шие и (или) реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических
етелей объекта Соглашения технико-экономическим показателям, установленным

етим Соглашением, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением,
тъзованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствиис целями, установленными

ЕТИМ Соглашением, а также сроков, предусмотренных разделом Х Соглашения.

=нтации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего
таиения.

69. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан
етоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных
этоящим Соглашением, в порядке, предусмотренном условиями настоящего Соглашения.

Порядок предоставления Концессионером и рассмотрения Концедентом указанной информации
становлен в Приложении №10 к настоящему Соглашению.

70. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности
чанцессионера.

71. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не
эправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением К сведениям
Е Фиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

72. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью
Понцессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение
Гонцессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом
онцессионеру в течение10 (десяти) дней со дня обнаружения указанных нарушений.

73. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий
вастоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти)
-абочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте Концедента в

и=формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Доступ к указанному акту
эбеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его
срока действия в течение3 (трех)лет.

74. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию,
=зобходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и

везамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных

повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

ХШ. Ответственность Сторон
75. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных

настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.



Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при
таеши и (или) реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных

им Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации,
зательных требованийк качеству объекта Соглашения.

При обнаружении Концедентом нарушений, предусмотренных в пункте 76
пиего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня

овения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование
‚ездно устранить обнаруженные нарушенияс указанием пункта настоящего Соглашения
плокумента, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения

велятСЯ Концедентом исходя из принципа разумности срока.
78. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных

теленту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанныхв пункте
стоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионеромв срок,

`-леленный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном
том 77 настоящего Соглашения, или являются существенными.

79. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по
авию и реконструкции в течение 5 (пяти) лет со дня передачи объекта Соглашения
ыщеденту.

$0. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате
-полнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи)

=енадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим
-ашением.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате
-полнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных

стоящим Соглашением.
81. Концессионер обязуется уплатить Концеденту неустойку в виде пени за

2эсполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим
`лашением, в размере 100 (ста) рублей за каждый день просрочки в случае нарушения
=цессионером неденежного обязательства и 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Банка

-эосии от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочкив случае
ъшения Концессионером денежного обязательства.

82. Концедент обязуется уплатить Концессионеру неустойку в виде пени за
==исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим
_отлашением, в размере 100 (ста) рублей за каждый день просрочки в случае нарушения
оацедентом неденежного обязательства и 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Банка

гоосии от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки в случае
==гушения Концедентом денежного обязательства.

83. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в
тучае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных

стоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого
тязательства в натуре.

84. В случае непредставления Концессионером информации об исполнении
`язательств, предусмотренных Соглашением, или предоставления ее с нарушениемсроков,
становленных настоящим Соглашением, Концессионер несет ответственность перед
оацедентом в соответствии с пунктом 81 настоящего Соглашения.

85. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои
пязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность,

тедусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если



- что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным
__ ствие наступления обстоятельств непреодолимой СИЛЫ.

ХГУ. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении
обстоятельств непреодолимой силы

5. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления
гтельств непреодолимой силы, обязана:

= письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных
гтельств не позднее 14 (четырнадцати) дней со дня их наступления и представить
глимые документальные подтверждения;

письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих
стельств, предусмотренных настоящим Соглашением.

В случае, если Сторона не уведомила другую Сторону о наступлении обстоятельств
`тЕодолимой силыи не представила документального подтверждения, указанного в абзаце

настоящего пункта Соглашения, она не вправе ссылаться на обстоятельства
еодолимой силы в качестве основания неисполнения или ненадлежащего исполнения

г обязательств по настоящему Соглашению.
$7. Стороны обязаны немедленно предпринять все разумные меры для устранения

—=аствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших
-=тствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему
`ташению, а также до устранения этих последствий предпринять меры, направленные на

еспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1

стоящего Соглашения.

ХТУ. Изменение Соглашения
$8. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем

== тючения Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемыми частями
эотоящего Соглашения. Указанные дополнительные соглашения подлежат государственной

тегистрации.
89. Условия настоящего Соглашения, в том числе условия, изменяемые по соглашению

- орон на основании решений Концедента, определенных на основании решенияо заключении
э=тоящего Соглашения, конкурсной документации и конкурсного предложения
-=цессионера по критериям конкурса, могут быть изменены с согласия антимонопольного
гана.

Согласие антимонопольного органа требуется также в случае изменения условий
-эстоящего Соглашения по основаниям, предусмотренным частями 1, 3 и 4 статьи 20
== перального закона от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Условия настоящего соглашения в случаях, предусмотренных частью 3.1 статьи 13,
стью 7 статьи 5, частью 3.1 статьи 44 и статьей 54 Федерального закона от 21 июля 2005 года

= 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», могут быть изменены без предварительного
—отласия антимонопольного органа.

90. Предварительное согласие антимонопольного органа не требуется при переносе
-2ока реализации обязательств Концессионера, указанных в части 4 статьи 44 Федерального
==она от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

ЭТ. При изменении значений долгосрочных параметров регулирования деятельности
“онцессионера (долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в

-2=ре теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами
-оссийской Федерации в сфере теплоснабжения) требуется получение предварительного
-огласия агентства по тарифам и ценам Архангельской области.



7 В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения Сторона,
эстеошая внесение изменений в настоящее Соглашение, направляет другой Стороне
ния соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

`торона в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного предложения
тривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе во внесении
===в условия настоящего Соглашения (с оформлением протокола разногласий).

23 Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по
суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской

ХУ. Прекращение Соглашения
24. Настоящее Соглашение прекращается:
=} по истечении срока действия;

по соглашению Сторон;
з) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
г) на основании решения Концедента, если неисполнение или ненадлежащее исполнение

=ссионером обязательств по Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни илищо
огозью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

95. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения
2= по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной

—озий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых
`осоны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным

= т=ральными законамии настоящим Соглашением.

96. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения
тЕюсятся:

нарушение сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения по вине

=цессионера;
использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных

стоящим Соглашением, нарушение порядка их использования (эксплуатации) объекта

оглашения;
приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение

"онцессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим
_оглашением;

прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной
=эстоящим Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных
=астью 3.7 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях», а также положениями иных нормативных правовыхактов;

неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных
= настоящем Соглашении, по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров,
пабот, услуг, в том числе услуг по теплоснабжению;

непредставление Концессионером новой банковской гарантии (в том числе в случае
тзыва у банка, выдавшего банковскую гарантию, лицензии) или ее предоставление с

=арушением срока, установленного пунктом 52 настоящего Соглашения.

97. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения
этносятся:

невыполнение в срок, установленный в пункте 58 настоящего Соглашения, обязанности
по передаче Концессионеру объекта Соглашения;



=2едача Концессионеру объекта Соглашения, не соответствующего условиям
- ето Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям,

——==ию объекта Соглашения), в случае, если такое несоответствие выявлено в течение |
года со дня подписания Концедентом И Концессионером акта приема-передачи

- оглашения, не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по
вещедента.

-*. Порядоки срок возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением
гиего Соглашения, а также фактически понесенных расходов Концессионера,
эоэших возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской

тешии в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока
зия настоящего Соглашения приведены в Приложениях № 8 и №9к настоящему

ШНивСНИЮ.

\У1. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной
Соглашением

59. При реализации настоящего Соглашения в полном объеме признаются гарантии прав
—о=ссионера, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О
—щессионных соглашениях», включая:

этверждение инвестиционных программ Концессионера В соответствии С

э=овленными настоящим Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми значениями
эзателей деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на создание и.

теструкцию объекта Соглашения;
установление цен (тарифов) в соответствии с долгосрочными параметрами деятельности

=пессионера, установленными Приложением № 6 к настоящему Соглашению и
= тсмотренным настоящим Соглашением методом регулирования тарифов.

100. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на
=ываемые Концессионером услуги по теплоснабжению осуществляются по правилам,о ствовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным

оо т=ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
зонами Архангельской области, иными нормативными правовыми актами Архангельской
васти.

По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Правительством
-сийской Федерации в сфере теплоснабжения с агентством по тарифам и ценам

-схангельской области, установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов)
== оказываемые Концессионером услуги по теплоснабжению осуществляются до конца срока
т=аствия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно

становления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными
зонами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
гхангельской области, иными нормативными правовыми актами Архангельской области.

101. В случае, если принятые федеральные законыи (или) иные нормативные правовые
ты Российской Федерации, Архангельской области, органов местного самоуправления
ттизодят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению
толожения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что
тыл вправе рассчитывать при заключении Соглашения, в том числе устанавливают режим
зпретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение по

тавнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами
—оссийской Федерации, Архангельской области, органов местного самоуправления, Концедент

зан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера. В качестве
=2. обеспечивающих окупаемость инвестиций Концессионера, Концедент вправе увеличить



`-ашения с согласия Концессионера (не более чем на 5 (пять) лет), а такжеКемь Концессионеру дополнительные гарантии.

ХУП. Разрешение споров
^2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения

` -283И С НИМ, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения,
—оения, недействительности или толкования (далее — спор), должны разрешаться в—— {Вии С настоящим разделом, если иной порядок прямо не предусмотрен настоящим
РСТ ВИР

вивеныем.

_торона, полагающая, что возник спор (далее — требующая Сторона), обязана направить=. с которой возник спор (далее — отвечающая Сторона) с копией третьей Стороне
-=н0е уведомление с указанием следующей информации:(

зписание предмета спор;
требования требующей Стороныпо предмету спора, включая возмещение убытков;
обоснование требований;
предлагаемая дата проведения первого совещания (которое должно состояться не

—===. чем спустя 30 (тридцать) дней со дня вручения уведомления), место проведения2 совещания и предлагаемый состав участников требующей Стороны (далее —

Евемление о споре).
Вручение уведомления о споре не освобождает любую Сторону от исполнения ее

—=льств по настоящему Соглашению, в том числе не является основанием для
-тащения Концессионером выполнения мероприятий, предусмотренных заданием и
= =выми мероприятиями, а также прекращения деятельности по настоящему Соглашению со
тоны Концессионера, если иное прямо не предусмотрено настоящим Соглашением.

В случае возникновения спора требующая Сторона и отвечающая Сторона должныЖить все зависящие от них усилия, чтобы разрешить спор путем переговоров между
тствующими представителями Сторон, имеющими полномочия по урегулированию

Не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня вручения уведомления о споре отвечающая
гона обязана направить требующей Стороне письменный ответ с указанием следующихзалений:

подтверждение даты, времени и места проведения первого совещания и (или)= -ложение об изменении даты (при условии, что такая дата наступает не позднее, чем спустя
тридцать) дней после даты уведомления о споре, времении места первого совещания;

сведения о представителях отвечающей Стороны, которые будут участвовать в
зешании:

ответ на требования, предъявленные требующей Сторонойв уведомлениио споре.
Целью первого совещания Сторон является обмен документами и информацией в связи

-пором,а также разъяснение своей позиции.
По окончании первого совещания спорящие Стороны согласуют дату, время и место

—==дения второго совещания. При этом, дата проведения второго совещания наступает не
нее, чем спустя 30 (тридцать) дней с даты проведения первого совещания.

Если стороны не разрешили спор на втором совещании либо спор не был разрешен в
-==ние 60 (шестидесяти) дней после предоставления уведомления о споре, то любая из

-орящих Сторон вправе передать спор на рассмотрение и разрешение в Арбитражный суд-съангельской области.
Каждая из Сторон вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд

_схангельской области при соблюдении установленной настоящим Соглашением процедурыэс удебного урегулирования спора.



ХУП. Заключительные положения
2. Сторона, изменившая свое местонахождениеи (или) реквизиты, обязана сообщить

троутой Сторонев течение5 (пяти) дней со дня этого изменения.
— Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 (четырех) подлинных

—етах, имеющих равную юридическую силу,из них 1 (один) экземпляр для Концедента,
эаземпляр для Концессионера,| (один) экземпляр для Архангельской области, | (один)

2=2 для регистрирующего органа.
Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению

= го неотъемлемыми частями.

5. Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения являются:
Приложение № 1 «Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели

2 С оглашения, состав и описание иного имущества».
Приложение № 2 «Форма акта приема-передачи объекта Соглашения и иного

ум

Приложение № 3 «Формула расчета размера арендной платыза пользование земельными
—тазми и перечень земельных участков, предоставляемых Концессионеру по Соглашению».

Приложение № 4 «Задание и основные мероприятия с описанием основных
тантеристик таких мероприятий».

Приложение №5 «Плановые значения показателей деятельности Концессионера».
Приложение № 6 «Долгосрочные параметры регулирования деятельности

эщессионера».
Приложение № 7 «Объем необходимой валовой выручки, получаемой Концессионером впииах реализации Соглашения, на каждый год срока действия Соглашения».
Приложение № 8 «Порядок возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным

тисторжением Соглашения».
Приложение № 9 «Порядок возмещения фактически понесенных расходов

= =ссионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами
сийской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания
га действия Соглашения».

Приложение № 10 «Порядок предоставления Концессионером и рассмотрения
=цедентом информации».

Приложение № 11 «Порядок проведения капитального и (или) текущего ремонтов
ошества, переданного Концессионеру по Соглашению».

МХ. Адреса и реквизиты Сторон

ещедент Концессионер
 родское поселение «Урдомское» Ленского ООО «Архангельскгазтеплосервис»

эиципального района Архангельской области Юр. адрес: 163000, г. Архангельск, пр.
-17=с: Архангельская область, Ленский район, рп. Ломоносова, д. 152 пом. 1
тома, ул. Вычегодская, д. 43. Адрес для корреспонденции: 165780,
25 по Архангельской области и Ненецкому Архангельская область, Ленский район, с.

==тономному округу (Администрация МО Яренск,ул. Трудовая д. 7а
одомское» л/с 03243006450), ИНН/КПП 2901265172/290101001
= 2915003498; КПП 291501001; ОГРН 1162901053072К 011117401; ОГРН 1052905022125; р/с 40702810912000013321

ПО 04109679; Код ОКТМО 11635157; ОКВЭД ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО
= 11.34 СБЕРБАНК

= тиный казначейский счет к/с 30101810900000000644, БИК 041909644
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Приложение №2
к концессионному соглашению

ОТ «сё 5». краеие 2021 г. №01/21
Г

Форма акта приема-передачи объекта Соглашения и иного имущества

зродское поселение «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской
эт имени которого выступает администрация городского поселения «Урдомское»,в

= славы городского поселения «Урдомское» Смирновой Елены Витальевны,
тэозошего на основании устава городского поселения «Урдомское», именуемое в

т е=сшем «Концедент», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью
тезетельскгазтеплосервис» в лице директора Ершова Артема Владимировича,

= ющего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой
=ы. совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи о

кеследующем:
1. В соответствии с концессионным соглашением от 2021 года

тет== — Соглашение) Концедент передал, а Концессионер принял следующее имущество
петее — объект Соглашения):

Перечень недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения:

5 я о < х
= = га Е хп = Е. За оз = 5 Е

= = ОЕ 8 з с ЧЕ ЕЕ че 22° защ о @а
- о о Е ^ 2 об об о — оо мов ооаши сэ = чыя до зо о ® о<| $56 @ то зто= Е о а нь|5® ЕЕ! ОЕ БЕ ВЕННО Я ВиаЕто = 5 о е| о ЗЕ РАЗЫ Ч-Н& ЕЕЗЬ ОРЗЕЕ ВоВе

ей = => 5. > 58 = о БЕ б- Ком о=- РЕЕЗ в ЕЕ
ЕЕ |8 || |6 б [|865 |683 ЗЕЕ |6 28
= _— <= о Э о © о
= в ма ее = =

Перечень движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения:
>

= = о ы
5

. Е о = х о х= вс = ® о ® . > = от В = 2. >
= $ я = 8 Е = сл 5 аа оч о= от= 2 = м вы = с = [= ЕН я = ес ЕЕ = = < 2 бо сз т о — о — о — бов мЙ— ой- но о Ф о = в в > в, о чо ^ = ешо= 3 те за 23 55 о=® 5$ но Бяо Е на

& о 5 вх во > о ее за =таА Зов од= = > 2 3 от ва я я => ком та иве- вв
= = Ех |2] 5 Е я но о хо оо оо= = $ = 5 зо = Э = 5 Ф = Ев ЕяЕя |<“ | Ча в|99 В о ® 5 8
=. 5 я О я 3 я

При внешнем осмотре передаваемого имущества дефекты обнаружены следующие
мефекты (указать нужное):

(не были/были — указать нужное)

З. Стороны подтверждают, что объект находится в аварийном состоянии.

(находится, не находится — указать нужное)
4. Претензий к объекту Соглашения (указать наименование принимающей стороны)

(имеется, не имеется — указать нужное).
5. Одновременно с объектом Соглашения (указать наименование передающей стороны)

передает (указать наименование принимающей стороны) следующую документацию:



стоящий акт является неотъемлемой частью Соглашения, составлен в 3 (трех)

оиееых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 (один) экземпляр

_  ашедента, | (один) экземпляр для Концессионера и 1 (один) экземпляр для= военного органа по государственной регистрации.

о
реенси оо ОННОСТЬт Концеб ионера:Я Директор оС «Архангельскгазтеплосервис»

ЕГА.В. Ершов

УХпханге



Приложение № 3

к концессионному соглашению
от «25» _оклыебрик 2021 г. № 01/21

7

0 омула расчета размера арендной платыза пользование земельными участкамииперечень земельных участков, предоставляемых Концессионеру по Соглашению

Расчет размера годовой арендной платы за пользование земельными участками,
—  лящимися в государственной или муниципальной собственности и= тоставленными в аренду без торгов, определяется:

= в соответствии с Порядком определения размера арендной платы за
--оъные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и
—=щъные участки, находящиеся в государственной собственности Архангельской

-=-ти, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 15
т=Еабря 2009 года №190-пи (в актуальной редакции) в отношении земельных участков,
— с здарственная собственность на которые не разграничена,

ы в соответствии с Порядком определения размера арендной платы за
-‘=льные участки, находящиеся в собственности городского поселения «Урдомское»
^==ского муниципального района Архангельской области, утвержденным решениемсвета депутатов МО «Урдомское»от 23 июня 2020 года № 26-А (в актуальной редакции)

- отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, если
`-2$ не установлено Земельным Кодексом Российской Федерации или другими
педеральными законами.

т Концедента: От Концессионера:

-лава городского‘юбёлениях\Хх 2 клченноет

Д. и
Е

Директор ООО «Архангельскгазтеплосервис»

ИУС

| АРУм ТАН &“7
<

— А.В. Ершов
\
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Приложение № 4.
к концессионному соглашению

от «25» Оилиедрие 2021 года
Г

ие = основные мероприятия с описанием основных характеристик таких
мероприятий

ЕТ задание сформировано на основании утвержденной схемы

==ия городского поселения «Урдомское» Ленского муниципального района

ской области в части выполнения задач и достижения целевых показателей
# систем теплоснабжения, границ планируемых зон размещения объектов

ЕЕияЯ3137ия. а также на основании данных прогноза потребления тепловой энергии,

-оЕтенная мощность действующей котельной, расположенной в рп. Урдома, ул.
зосожная д. 18А городского поселения «Урдомское» составляет 8,4 Гкал/ч,

-===ая нагрузка теплоснабжения составляет 4,0 Гкал/ч, из них нагрузка на

- — 4.0 Гкал/ч, нагрузка горячего водоснабжения — отсутствует, нагрузка
Шиа — отсутствует.

г=х реализации концессионного соглашения концессионеру необходимо:

сествить строительство новой блочно-модульной газовой котельной, вывод из

ии действующей котельной «Центральная». Для реконструкции и

ства объекта Соглашения Концессионеру надлежит разработать проектную

тацию, согласовать ее с Концедентом.
=м реконструкции системы теплоснабжения обеспечить к 2022 году с учетом

ГОРОородского поселения «Урдомское» возможность повышения надежности и

ив услуг теплоснабжения, снизить потери тепловой энергии до нормативных при
== теплоносителя по тепловым сетям.
зезультате выполненных мероприятий число прекращений подачи тепловой

= результате технологических нарушений на источнике теплоснабжения должно
) ед. на 1 Гкал/ч установленной мощности, число прекращений подачи

зо энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях должно

-ъ 0 ед. на |1 км тепловых сетей. Удельный расход топлива после выполнения

эезтий к 2031 году (используемое топливо — природный газ) — 157,9 кг у.т. на 1

этпускаемой с коллекторов источника. Величина технологических потерь при

= тепловой энергии по тепловым сетям после планируемых мероприятий — не

252.0 Гкал (в год).
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Приложение №8
к концессионному соглашению

от «25». окрикбрю 2021 г. № 01/21

Порядок возмещения расходов Сторон,
связанных с досрочным расторжением Соглашения

1. В случае досрочного расторжения Соглашения Концессионер вправе
потребовать от Концедента возмещения расходов на создание и (или)
реконструкцию объекта Соглашения. Возмещение расходов на создание и (или)
реконструкцию объекта Соглашения осуществляется исходя из размера расходов
Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством
Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных
ему на момент расторжения Соглашения.

2. Возмещение расходов на создание и (или) реконструкцию объекта
Соглашения осуществляется в денежной форме за счет бюджетных средств
местного бюджета городского поселения «Урдомское» Ленского муниципального
района Архангельской областина расчетный счет Концессионера.

3. Концессионер обращается к Концеденту с требованием о возмещении
расходов. К требованию в обязательном порядке прилагается пакет документов,
подтверждающий сумму понесенных и некомпенсированных расходов, в том
числе:

а) надлежащим образом оформленные:
акты выполненных работ (по форме КС-2);
справкио стоимости выполненных работизатрат (по форме КС-3);
первичные бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость

закупленных материалов (оборудования), задействованных в выполненных работах
(оплаченные счета-фактуры с платежными поручениямис отметкой банка, акты
списания расходных материалов, акты постановки на бухгалтерский учет
приобретенных основных средств).

6) пояснительная записка, подтверждающая сумму некомпенсированных
расходов, понесенных в результате осуществления регулируемого вида
деятельности по предмету Соглашения. Концедент осуществляет проверку
представленных Концессионером документов с учетом действующих нормативно-
правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, муниципальных
правовыхактов.

Концедент в целях проверки правильности и достоверности расчетов
компенсации вправе запросить у  Концессионера иные

—
документы,

подтверждающие заявленные Концессионером к компенсации расходы.
4. Концедент в течении30 (тридцати) рабочих дней осуществляет проверку

представленных Концессионером документов к расчету расходов, при этом,
Концедент имеет право запрашивать необходимую информацию в отношении
рассматриваемого вопросау третьих лиц.

После завершения проверки представленных Концессионером документов к
расчету расходов Концедент в течение 30 (тридцати) рабочих дней принимает
решение о возмещении расходов либо отказе в возмещении расходов.



5. Возмещение расходов Концессионера осуществляется Концедентом втечение 3 (трех) лет с начала финансового года, следующего за годом, в которомпроизошло расторжение Соглашения.
По соглашению Концедента и Концессионера срок выплаты подлежащихвозмещению Концессионеру расходов может быть увеличен.6. При выполнении Концессионером работ по строительству(реконструкции) объекта Соглашения надлежащего качества, соответствующихтребованиям, установленным Соглашением и не завершенных на дату расторженияСоглашения, соответствующие расходы Концессионера подлежат компенсации,арезультат фактически завершенных работ передается Концеденту по акту приема-передачи.

От Концедента: От Концессионера:

Глава городек
«Урдомскоё»

=>



Приложение № 9
к концессионному соглашению

от «25». склибрх 2021 г. №01/21

Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера,
подлежащих возмещениюв соответствии с нормативными правовыми актамиРоссийской Федерациив сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на

момент окончания срока действия Соглашения
| Возмещение фактически понесенных расходов  Концессионера,подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на моментокончания срока действия Соглашения, осуществляется Концедентом.
Возмещение расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения

осуществляется в денежной форме за счет бюджетных средств местного бюджета
городского поселения «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельскойобластина расчетный счет Концессионера.

д Возмещение расходов, фактически понесенных Концессионером и невозмещенных ему на дату окончания действия Соглашения, может быть
осуществлено при условии продления срока действия Соглашения на период,достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более чем на5 (пять) лет

в Концессионер представляет Концеденту экономически обоснованные
расчеты размера невозмещенных на дату окончания срока действия Соглашения
расходов с приложением подтверждающих документов, а также расчет периода, накоторый может быть продлен срок действия Соглашения ив течение которого будут
возмещены расходы Концессионера за счет тарифов на услуги теплоснабжения.

Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и
правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению,втечение 30 (тридцати) рабочих дней со дня представления документов.Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты
недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, имеющиесущественное значение для расчетов и согласования размера расходов, подлежащихвозмещению Концедентом, документы возвращаются Концессионеру на доработку с
указанием причин возврата.

После согласования размера невозмещенных на момент окончания срокадействия Соглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся
изменения в Соглашение в части продления срока действия Соглашения, которыеподлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

После согласования изменений с антимонопольным органом Стороны
подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия Соглашения.

4. При принятии Концедентом решения об отказе от продления срокадействия Соглашения возмещение невозмещенных на дату окончания действияСоглашения расходов Концессионера подлежит компенсации из бюджетаКонцедента. Возмещение расходов Концессионера в этом случае производится в срокне позднее 1 (одного) года с даты подтверждения расходов, но не может превышать 2
(два) года с даты окончания срока действия Соглашения.



5. При выполнении Концессионером работ по строительству (реконструкции)
объекта Соглашения надлежащего качества, соответствующих требованиям,
установленным Соглашением и не завершенных на дату истечения срока действия
Соглашения, соответствующие расходы Концессионера подлежат компенсации, а
результат фактически завершенных работ передается Концеденту по акту приема-
передачи.

От Концедента: От Концессионера:

Глава городского поселения Директор ОООлмтс «Архангельскгазтеплосервис»ЕЕ,НГО аа Ня
—_ А.В. Ершов



Приложение №10
к концессионному соглашению

ОТ «25 ». оклыебре 2021 г. № 01/21

Порядок предоставления Концессионером и
рассмотрения Концедентом информации.

1. Под отчетностью Концессионера Стороны понимают документацию,
составляемую и предоставляемую Концессионером.

2. Отчетность подразделяется на ежегодную отчетность и ежеквартальную.
Отчетность также подразделяется на отчетность на стадии создания

(реконструкции) и отчетность на стадии эксплуатации.
Формы Отчетности разрабатываются Концедентом, предварительно

согласовываются Концессионером и после утверждения форм посредством
электронной переписки, направляются Концессионеру на подписание.

3. Концессионер обязан предоставлять Отчетность в следующие сроки:
Ежегодную отчетность (на стадии эксплуатации) — не позднее 15 февраля

каждого года, начиная с даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта Соглашения.

Ежеквартальную отчетность (на стадии создания (реконструкции) — не
позднее 30 числа месяца, следующего за месяцем окончания отчетного периода,
начиная с даты подписания сторонами утвержденной формы Отчетности.

4. Отчетность, предоставляемая в виде Форм, а также в виде любых иных
отчетных документов должна иметь оттиск печати Концессионера (при наличии).

Копии документов, подтверждающих содержащиеся в Отчетности сведения,
также должны быть заверены  Концессионером путем выполнения
удостоверительной надписи с подписью полномочного представителя
Концессионера и иметь оттиск печати Концессионера (при наличии).

5. В случае нарушения срока предоставления Отчетности Концессионер
обязан письменно уведомить об этом Концедента с указанием причины нарушения
сроков.

6. Концедент вправе организовать и провести проверку сведений,
изложенных в Отчетности.

О планируемой проверке Концедент уведомляет Концессионера в
письменном видене менее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала проверки.

От Концедента: От Концессионера:

Глава городского.—— Директор ООО
«Архангельскгазтеплосервис»

‘мирнова — А.В. Ершов



Приложение №11
к концессионному соглашению

от «5» рирее 2021 года №01/21

Порядок проведения капитального и(или) текущего ремонтов имущества,
переданного Концессионеру по Соглашению

1. Текущий и (или) капитальный ремонты имущества, переданного Концессионеру по
Соглашению, осуществляются Концессионером ежегоднов размере, не менее суммы денежных
средств, запланированных Концессионером и Концедентом (далее — Стороны) исходя из
согласованного Сторонами Плана текущих и (или) капитальных ремонтов имущества,
переданного Концессионеру по Соглашению на очередной календарный год (далее — План
ремонтов). Размер расходов на План ремонтов определяются Сторонами посредством
суммирования учтенных органом регулирования при расчете необходимой валовой выручки
Концессионера на очередной период регулирования размера операционных расходов (за
вычетом денежных средств, необходимых на осуществление текущей деятельности) и размера
средств по статье «Амортизация» (за вычетом размера амортизационных отчислений,
направляемых на реализацию инвестиционной программы Концессионера, утвержденной в
рамках реализации Соглашения).

2. Ежегодно, начиная с 2021 года, Концессионер разрабатывает и направляет
Концеденту для согласования в срокдо 15 декабря План ремонтов.

Указанный План ремонтов должен содержать: наименование объектов, подлежащих
текущему и (или) капитальному ремонту, наименование работ, ориентировочная стоимость
работ и сроки их выполнения.

К указанному Плану ремонтов прилагается:
— заключение по техническому обследованию объекта капитального строительства,

выполненное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В
случае необходимости проведения капитального ремонта линейного объекта заключение по.
техническому обследованию объекта должно соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

— дефектная ведомость, соответствующая требованиям законодательства Российской
Федерации.

3. Концедент в срок до 31 декабря текущего года рассматривает предложенный
Концессионером План ремонтов и по результатам рассмотрения принимает решение о
согласовании Плана ремонтов илиоб отказе в его согласовании.

Основаниями для отказа является:
1) План ремонтов с прилагаемым пакетом документов предоставлен не в срок,

установленный в пункте 2 настоящего Порядка:
2) предоставлен неполный пакет документов, указанныйв пункте 2 настоящего Порядка;
3) нецелесообразность проведения заявленных работ (состояние муниципального

имущества не требует проведения текущего и (или) капитального ремонта к текущему и (или)
капитальному ремонту предлагаются мероприятия и (или) объекты, учтенные в рамках других
программ, договоров, соглашений.

4. После согласования Плана ремонтов Концессионер обязан в срок до 1 марта
следующего года осуществить разработку и согласование с Концедентом проектно-сметной
документации, соответствующей требованиям Градостроительного кодекса Российской
Федерации, технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, на каждый объект, подлежащий капитальному ремонту.

Разработку и согласование с Концедентом проектно-сметной документации,
необходимой для проведения работ капитального характера, Концессионер осуществляет за
свой счет.

Концедент вправе проверить проектно-сметную документацию самостоятельно.



В случае выявления замечаний к проектно-сметной документации, Концессионером
данные замечания устраняются.

Капитальный ремонт объектов может быть осуществлен Концессионером только после
согласования проектно-сметной документации. Концедент вправе отказать Концессионеру
в приемке работ по проведению капитального ремонта объектов, в том числе, в случае если
такие работы были осуществлены Концессионером в отсутствие согласованной Концедентом
проектно-сметной документации.

Концедент вправе запросить у Концессионера копии документов, в том числе
подтверждающих:

размер расходов на проектно-изыскательские работы (договоры, акты сверки расчетов);
размер расходов на строительно-монтажные работы, (договоры подряда, договоры

о приобретении оборудования и материалов, справки о стоимости выполненных работ и затрат(форма КС-2, КС-3), журнал учета выполненных работ (форма № КС-ба), акты сверки
расчетов);

размер собственных инвестиций и условия их предоставления (бухгалтерская
и финансовая отчетность, акты сверки расчетов);

объем тарифной выручки, полученной Концессионером за период с даты заключения
Соглашения до даты, указаннойв запросе Концедента.

5. Ежегодно, начиная с 2021 года, Концессионер осуществляет текущий и (или)
капитальный ремонт в соответствии с согласованным Планом ремонтов. Мероприятия
текущего и (или) капитальных ремонтов, влияющие на прохождение отопительного периода,
должны быть завершеныдо | сентября текущего года, указанные мероприятия, не влияющие
на прохождение отопительного периода, должныбыть завершеныдо 31 декабря текущего года.

6. Приемка работ по капитальному ремонту осуществляется комиссией созданной
Концессионером с участием Концедента и (или) его представителя. На результат работ
по капитальному ремонту объектов устанавливается гарантийный срок5 (пять) лет.

Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата работ Концедентом.
Сдаче-приемке подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых (если применимо).

‹Концессионер вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемкиКонцедентом скрытых работ по акту освидетельствования (если применимо).
О дате сдачи-приемки скрытых работ Концессионер уведомляет Концедента не позднее

чем за 5 (пять) дней. Если работы закрытыбез соответствующего уведомления со стороны
Концессионера, то по требованию Концедента Концессионер обязан вскрыть скрытые работы, азатем восстановить их за свой—счет. В случае неявки Концедента

в указанный в уведомлении срок Концессионер составляет односторонний акт. Вскрытие
скрытых работи их восстановлениев этом случае производятся за счет Концедента.

В течение 5 (пяти) дней с момента окончания работ Концессионер уведомляет
Концедента о готовности результата (результатов) работ к сдаче. Концедент обязан приступить
к приемке результатов работ не позднее чем через 5 (пять) дней после получения
соответствующего уведомления Концессионера.

Если Концедент уклоняется от приемки результата (результатов) работ либо
немотивированно отказывается от подписания акта о приемке выполненных работ по
капитальному ремонту объектов, Концессионер вправе составить односторонний акт о приемке
выполненных работ, который будет подтверждать выполнение работ, при условии уведомления
Концедента в соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта Порядка.

Сдача результата (результатов) работ Концессионером и их приемка Концедентом
оформляются актами о приемке выполненных работ. Акты о приемке выполненных работ, а
также справки о стоимости выполненных работ и затрат на утверждение Концеденту
представляет Концессионер.

7. В случае, если по результатам приемки работ, общая стоимость мероприятий по
капитальному ремонту объектов, указанных в согласованном Плане ремонтов на текущий год,
отличается от суммы ежегодных затрат Концессионера на капитальный ремонт объектов,
указанную в пункте 1 настоящего Порядка,- то такая разница учитывается при планировании
капитального ремонта и модернизации на следующий год.

К



8. В случае невыполнения запланированных на текущий год работ по капитальномуремонту объектов, Концессионер перечисляет их стоимость в бюджет Концедента.

От Концедента: От Концессионера:Глава городского Ро Директор ООО
поселения «Урдомокое»

з Е р ыЕ С-Ва пр = А.В. Ершов
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